0 1 2 3 4 5 6 7 8



## AUTI AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Av. Rocha Pombo, nº 2561 Bloco 9 Módulo 9B - Águas Belas 83010-620 - São José dos Pinhais - Paraná Telefone +55 41 3383-0333

www.auti.com.br



9

CARTONIFÍCIO VALINHOS Empresa / Cliente PARTE ÚMIDA - PAINEL ACIONAMENTOS Descrição do Projeto REMOTA 02 PARTE ÚMIDA Descrição do Painel Equipamento REMOTA 02 Cliente cidade **VALINHOS - SP** Local da obra **VALINHOS - SP** Número de projeto 24179 Responsável pelo projeto **RENATO** Projetista **EDGAR** Data de fabricação Painel 2024

Autor Revisão	Data	Nome Rev.	Descrição
EDGAR	13/09/2024	00	EMISSÃO INICIAL

Criado em

06/09/2024

**A**UT



REMOTA 02 EXISTENTE	Cliente	Projet	to Criação	Dados revisão	=SL		
REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA		
CAPA	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_GERAL		
24179	VALINHOS - SP	Data:	01/08/2024	Data revisão:	Página 1	Total	42


Página	Descrição da página	Data	Revisão
1	CAPA		
2	ÍNDICE		
4	FOLHA DE DADOS		
1	PÁGINA RESERVA		
2	PÁGINA RESERVA		
3	PÁGINA RESERVA		
4	ALIMENTAÇÃO GERAL		
5	ALIMENTADORES		
6	PÁGINA RESERVA		
7	ILUMINAÇÃO DOS QUADROS		
8	VENTILAÇÃO DOS QUADROS		
9	RESISTÊNCIA DE DESUMIDIFICAÇÃO		
10	ALIMENTADORES		
11	PÁGINA RESERVA		
12	ALIMENTAÇÃO COMANDO		
13	DISTRIBUIÇÃO DOS POTÊNCIAIS		
14	PÁGINA RESERVA		
15	SWITCH		
16	SWITCH		
17	PÁGINA RESERVA		
18	PÁGINA RESERVA		
18	PLAQUETAS		
19	LAYOUT DO PAINEL - VISTA EXTERNA		
20	LAYOUT DO PAINEL - VISTA INTERNA		
21	LAYOUT DO PAINEL - VISTA LATERAL		
22	LAYOUT DO PAINEL - VISTA SUPERIOR		







REMOTA 02 EXISTENTE	Cilcric	110	icto criação	Dados revisão	]=SL	
REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA	
ÍNDICE	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_GERAL	
24179	VALINHOS - SP	Data:	01/08/2024	Data revisão:	Página 2 Total	42


	0	1	2	3		4		5	6		7		8	9
				•		FC	DLHA DE	E DADOS		<u>.</u>				
A	Local de instalaç	ção		Condutores				Embalagem			_   No	otas		
	ABRIGADO	Altitude 1000 m		Circuito de força:				PAINEL REVESTIDO COM P	LÁSTICO BOLHA					
	Temperatura de Tr			Classe de encord	doamento							Os Diagra	mas apresentados seguem as s	seguintes condições:
	Grau Proteção			Isolamento									nentos Extraíveis: Contatos indi	cados na posição Extraido e
$\dashv$	Características E			Material							Abe			
				Circuito de comando:	to a contract							) Os conta	atos estão indicados com os eq	uipamentos desenergizados
	Tensão Nominal:		·····	Classe de encoro Isolamento							1.3	) Relés de	e Proteção não atuados	
	Frequência:			Material		V - 70°C					1.4	) Disjunto	ores motorizados, indicados con	n mola descarregada
В	Tensão aplicada 60						Cor	Normas Utilizadas	S:				s de Proteção de Pe	
	fiação 				CZ o po	ositivo 1,0 V	/M	NBR 5410			$\neg$ $\square$			
	barramento			Neutro di 1,0	AZ ğ ne	egativo j 1,0 B	BC /M	ULFC JON				Proteção Uso de po	por Isolação de Partes Energiza olicarbonato nos barramentos o	adas. le força.
$\sqcup$	NBI			g Fase R 2,5	PT Sa		M M						Usada Circuitos de Proteção.	-
	Corrente Nominal (	A):		Fase S 2,5 Fase T 2,5	PT PT							Aterrame	ento de todas as partes não con	dutora tais como, portas e
	Corrente de curto-c	circuito fase-fase			VD/AM			Informação a di	cionais		cha	ipas.		
	simetrica efic	az (Ik) 1 kA		Barramento:				Informações adi			3 -	Profission	nais Habilitados com NR10	
	assimetrica d	e pico (Ip) .3.kA	11	Material	COBF	RE	.	"Antes de Energiz		mento,	Ma	anuter	nção Preventiva:	
	Alimentação auxilia		cc	Tratamento		NHADO	- 11	apertar todos os principalmente d						
	Neutro do Sistema	EFETIVAME	NTE ATERRADO	Isolação			- 11	principais)"	- 55 5 541655			Compone s, chaves	entes com ou sem parte móveis seccionadora, disjuntores,fusív	, como contatoras, eis,condutores.
	Características o	construtivas:		Identificação:		COLORIDA	- 11				barı	ramento,t	trasformadores,etc., devem ser permitir,o estado dos contatos	inspecionados, quando
	Forma Construtiva	1				RELO NCO	- 11						o e limpeza.	
	Material do Painel		NO.			NCO MELHO	- 11				2 -	As grelha	as e filtros de ventilação devem	ser limpas periodicamente.
	Cor do Painel			Identificação Fas		MELHO	- 11					Reaperto	das conexões deve ser feito no	maximo em 90 dias, anós
	Cor da Placa de Mo		aranja)	Terra		- DE	- 11						das conexões deve ser feito no operação da instalção elétrica, o	e repetir em intervalos
	Altura sem soleira (	(mm) 2200		Parafusos de fixação			<b>—</b> П				regi	ulares		
	Altura soleira (mm)	100		i didiusos de lixação	1412 A	AÇO 5.8 M8 AÇO 8. AÇO 5.8 M10 AÇO 8.								
	Largura (mm)				M5 A	ÇO 5.8 M12 AÇO 8.	.8				_Nc	otas		
	Profundidade (mm)	)				ÇO 5.8   M14 AÇO 8.	8							
	Peso			Ensaio de Rotina	a:									
	Tipo de fecho	CREMONA	[	Tensão Aplicada		X	-							
ш	tipo do miolo	YALE		Resistência Isolamento		X	-							
	Conexões exterr	nas		Continuidade Circuito		x	- $ $ $ $							
	Cabo de entrada	POR BAIXO												
	Cabo de entrada  Cabo de saída			Teste Funcional		X								
	Acesso	FRΩΝΤΔΙ		Etiquetas de ide	ntificação	1								
				-										
				Material										
<b>ا</b> ۳				Fixação Cor Fundo										
				Cor Fundo Cor letras										
				COI ICU do										
	4	CARTONIFÍCIO	REMOTA 02 EXISTENT REMOTA 02 PARTE ÚN					Cliente CARTONIFÍCIO VALINH	OS	Projeto Projetista:	Criação EDGAR	líl+ ~	Dados revisão revisor:	=SL +MESA
	<b>4</b> uti	Valinhos ®	FOLHA DE DADOS	IIDA				Local de instalação		Responsável:	RENATO	Nº. r	evisão:	_GERAL
Δ	LITOMAÇÃO INDLISTRIAL		2/170			I		VALINHOS - SD	I	Data	01/09/2024	Data	rovicão	Página 3 Total 42






































REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA		
ENTRADAS DIGITAIS	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_P1		
24179	VALINHOS - SP	Data:	01/08/2024	Data revisão:	Página 15	Total	42








REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA		
ENTRADAS DIGITAIS	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_P1		
24179	VALINHOS - SP	Data:	01/08/2024	Data revisão:	Página 16	Total	42











			-		~-		
REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA		
ENTRADAS DIGITAIS	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_P1		
24179	VALINHOS - SP	Data:	01/08/2024	Data revisão:	Página 18	Total	42









REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA		
ENTRADAS DIGITAIS	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_P1		
24179	VALINHOS - SP	Data:	01/08/2024	Data revisão:	Página 19	Total	42














REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA
ENTRADAS DIGITAIS	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_P1
24179	VALINHOS - SP	Data:	10/09/2024	Data revisão:	Página 22 Total 42















REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA			
ENTADAS DIGITAIS	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_P1			
24179	VALINHOS - SP	Data:	10/09/2024	Data revisão:	Página	25	Total	42































**PLAQUETAS** 



**PLAQUETAS** 










REMOTA UZ EXISTENTE	Cliente	Pioje	eto Criação	Dauos Tevisão	=SL			
REMOTA 02 PARTE ÚMIDA	CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	+MESA			
LAYOUT DO PAINEL - VISTA INTERNA	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	_			
24179	VALINHOS - SP	Data:	01/08/2024	Data revisão:	Página	40 Tota	al ·	42



## VISTA SUPERIOR DA TAMPA



## VISTA FRONTAL EXTERNA





REMOTA 02 EXISTENTE		Cliente	Projeto Criação		Dados revisão		]=SL			
REMOTA 02 PARTE ÚMIDA		CARTONIFÍCIO VALINHOS	Projetista:	EDGAR	Últ. revisor:	EDGAR	+MESA			
LAYOUT DO PAINEL - VI	STA TAMPA DA MESA	Local de instalação	Responsável:	RENATO	Nº. revisão:	00	_			
24179		VALINHOS - SP	Data:	01/08/2024	Data revisão:	13/09/2024	Página	41	Total	42

